



# Compagnie Ivoirienne d'Electricité

**Pôle Distribution et Commercialisation**  
**Direction Centrale Commerciale Marketing et Opérations**  
**Direction Commerciale Business**

Abidjan, le 04 Février 2026

**Emetteur** : M. AMANI Jacob.  
**Objet** : **Transmission de devis**  
**Réf.** : DGA-DC/DCCMO/DCB/AJ/N°061/2026

**A**

**Monsieur le Directeur**  
**« SPCI »**

**Monsieur le Directeur,**

Dans le cadre du traitement de votre demande relative au raccordement de votre poste au réseau électrique HTA sis à VRIDI, nous vous transmettons par la présente l'évaluation des travaux à réaliser.

Le montant global des travaux est de **cinquante-quatre millions six cent trente-quatre mille cent vingt-trois (54 634 123) francs CFA TTC** dont **6 584 805 F** au titre des prestations et frais de maitrise d'œuvre de la CIE.

Vous trouverez ci-dessous le devis estimatif des travaux.

	<b>Fournitures</b>	<b>Travaux</b>
ETUDES		113 280
RESEAU HTA SOUTERRAIN	1 985 449	626 229
POSTE HT/BT	28 805 413	9 197 865
<b>PRESTATION CIE</b>	<b>2 671 200</b>	<b>279 908</b>
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>33 462 062</b>	<b>10 217 282</b>
<b>TOTAL HT FOURNITURES ET TRAVAUX</b>		<b>43 679 344</b>
FRAIS DE MAITRISE D'ŒUVRE	6%	2 620 761
<b>TOTAL GENERAL HT</b>		<b>46 300 105</b>
INCIDENCE TVA	18%	8 334 019
<b>TOTAL GENERAL TTC</b>		<b>54 634 123</b>

**LIGNE ARRETE A 2.500.000F CFA**