

DEVIS

DOIT : STATION ELTON

OBJET : Extension Réseau BTA ET EP et Déplacement de support béton

DESIGNATIO	UTE	QTE	FOURNITURE	
			PU	PT
Etude et devis BTA	U	01	50.000	50.000
Poteau béton armé 9/200	U	02	145.000	290.000
Poteau béton armé 9/650	U	01	240.000	240.000
Câble PRC 3*70mm ²	M	100	6000	600.000
Câble PRC 2*16mm ²	M	50	2000	100.000
Ensemble d'ancrage simple	U	01	5000	5.000
Ensemble d'ancrage d'alignement	U	04	10.000	40.000
Boulon BH14/300	U	5	2.000	10.000
Raccord de réseau	U	05	2.500	12.500
Raccord EP		4	2.500	10.000
Total fourniture BTA	U	01		1.357.500
Frais de contrôle	U	01	200.000	200.000
Travaux	U	01	350.000	250.000
TOTAL GENERAL	U			1.907.500 F
REMISE	U			257.500
NET A PAYER	U			1.650.000

Arrêter le présent devis a la somme de : un million six cent cinquante mille francs CFA.

Fait le 04/03/2026 à FERKE

E. INAYA SA
 Entreprise INAYA Sar
 CI-TDI-2024-B310
 CC:240598 V
 Le Directeur :
 Tel: 07 47 41 70 16 / 05 06 51 60 99