

Adressé à

**UNICEF**

Rue Pierre Marie Curie, en face de Mercedes - Quartier Marcory  
04 BP 443 ABIDJAN  
Site : GOLF

Téléphone: 2721211850  
CC N°: 01 02 822 F

**DEVIS N° (PROV245) - Non validé**

Date : 26/03/2026

Auteur : ANNICETTE FLEAN

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE SPLIT MURAUX R22  
PAR DES SPLIT MURAUX R410 INVERTER

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Split Mural 2Cv Samsung R410A Inverter	0%	376 271	11	Un	4 138 981
Split Mural 1,5Cv Samsung R410A Inverter	0%	274 577	20	Un	5 491 540
Cuivre 1/4 diam 0,81	0%	2 500	90	Lg	225 000
Cuivre 3/8 diam 0,81	0%	3 500	60	Lg	210 000
Cuivre 1/2 diam 1mm	0%	4 500	40	Lg	180 000
Armaflex 1/4 Ep 13	0%	2 100	45	Lg	94 500
Armaflex 3/8 Ep 13	0%	2 100	30	Lg	63 000
Armaflex 1/2 Ep13	0%	2 500	20	Lg	50 000
Colle néoprène - petite boîte	0%	5 000	3	Un	15 000
Vis N°8	0%	8 500	2	Un	17 000
Cheville N°8	0%	8 500	2	Un	17 000
Tuyau PVC EVAC Ø 25	0%	4 000	120	Lg	480 000
Coude PVC EVAC Ø 25 90°	0%	1 500	50	Lg	75 000
Colle tangite PVC - Tube	0%	4 000	4	Un	16 000
Bande blanche	0%	3 000	31	Lg	93 000
Baguette à souder cuivre	0%	1 500	10	Un	15 000
Freon R410A	0%	105 000	1	Un	105 000
Goulotte blanche 80X60	0%	15 000	30	Lg	450 000
Câble Ro2V 4X2.5 Mm²	0%	1 700	50	Lg	85 000
Paire de domino 16 mm²	0%	2 600	6	Lg	15 600



Support métallique 1CV-3CV	0%	20 000	2	Un	40 000
Câble Vgv 3X2.5mm <sup>2</sup>	0%	1 100	20	Lg	22 000
DPN 20A	0%	10 000	3	Un	30 000
Té PVC pression Ø25 90°	0%	1 000	5	Lg	5 000
Accessoires divers de pose	0%	35 000	1	Lg	35 000

Délai d'exécution de travaux: 10  
 Validité de l'offre: 15 Jours  
 Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Total HT	11 968 621
Total TVA	0
Total TTC	11 968 621

Cachet, Date, Signature

Arrêter le présent devis a la somme de :  
 onze millions neuf cent soixante-huit mille six cent vingt et un Francs CFA BCEAO

