



- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires



Adressé à

**SETEC**  
RIVIERA 3

Téléphone: +2250749890937  
Email: issa.diallo@setec.com  
CC N°: 14 33 314 P

**DEVIS N° UDV260033**

Date : 27/01/2026

Auteur : ANNICETTE FLEAN

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU COFFRET  
DE L'ENTREPRISE SETEC - RIVIERA 3

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Travaux de mise en conformite du coffret de l'entreprise SETEC	18%	1 183 200	1	Ens	1 183 200

Délai d'exécution de travaux: 03 JOURS (Week end)

Validité de l'offre: 30

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Total HT	1 183 200
MONTANT HT APRES REMISE	1 183 200
Total TVA 18%	212 976
<b>Total TTC</b>	<b>1 396 176</b>

Mode règlement:  Cheque  
Arreter le present devis a la somme de :

un million trois cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-seize Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

  
**UNIVELECT SAS**  
11 BP 2943 Abidjan 11  
Tél.: 27 21 28 00 41  
Fax: 27 21 26 93 20  
Service Administration des Ventes

