

DEVIS N°0841/2025

CLIENT: IPS CGRAE

ADRESSE: BVP 164 ABIDJAN
TEL : 27 20 25 12 12
FAX : 27 20 25 11 00
N°CC : 133992 Y

TRAVAUX DE DEMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS
ANCIEN SITE DE YOPOUGON - NOUVEAU SITE DE YOPOUGON

Date : 08/10/2025

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
	Travaux de déplacement des équipements comprenant les actions suivantes	Ens	1	1 000 000	1 000 000
	- Déconnexion des équipements				
	- Maintenance des équipements				
	- Location de camion grue				
	- Acheminement des équipements de l'ancien sites au nouveau site				
	Liste des équipements déplacés				
	01 Groupe électrogène SDMO 88 KVA				
	01 Réservoir de carburant de 2000 L				
	01 Cuve à eau de 2000 L				
	01 Surpresseur				
	01 Vase d'expansion				
	01 Régulateur de tension de 60 KVA				
	01 Onduleur de 20 KVA				
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Délai d'exécution des travaux : 03 Jours				
	Conditions de règlement : Selon nos termes				
	TOTAL HT				1 000 000
	TVA 18%				180 000
	TOTAL TTC				1 180 000

Arrêté le présent devis à la somme de :

Un million cent quatre-vingts mille Francs CFA

SERVICE COMMERCIAL SAS

11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : 27 21 28 00 41

Fax : 27 21 28 93 20

Service Administration des Ventes

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège social: Abidjan - Marcory - Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo

11 BP 2943 Abidjan 11 - Tél.: +225 27 212 800 41 - Cel: +225 01 024 444 66 - Fax: +225 27 212 693 20 RC.N°: CI-ABJ-

01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418F - www.univelect.com / info@univelect.com



Cliant : IPS-CGPAE Site : Agence de Yopougon N° : 1005183 N° OT : 015739

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : <u>24/09/2025</u> Heure Arrivée <u>15</u> Heure Départ <u>18h</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : <u>24/09/2025</u> Heure Arrivée <u>10</u> Heure Départ <u>16h</u>
GE <input checked="" type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : <u>01/10/2025</u> Heure Arrivée <u>15</u> Heure Départ <u>18h</u>
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input checked="" type="checkbox"/>	Repose <input checked="" type="checkbox"/>	
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input checked="" type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. Mr ABO 4
2. Mr ADOUBI 5
3. Mr AGODIO 6

Description des travaux

De pose et transport et assemblage électrique et de plomberie (GE, Onduleur, régulateur de tension, système à eau, Tank, Split à eau) de l'ancien site au nouveau site de l'agence IPS-CGPAE Yopougon.

Résultat des travaux (après intervention)

Bon état et travaux bien réalisés.

Travaux à prévoir

Installation du GE et de Réseau à eau à la nouvelle agence de IPS-CGPAE Abengouou.

Pièces remplacées

Références

Qté

Aucune

Observations du technicien

Bon execution des travaux.

Observations du client

Travaux effectués, en attente de l'installation du GE.

Date : <u>09/10/2025</u>	Date : <u>09/10/2025</u>	Date : <u>09/10/2025</u>
Nom du client : <u>IPS-CGPAE</u>	Nom du technicien : <u>GOE</u>	Resp. Technique : <u>ABO</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>